		rozpočtové náklady celkem	**Kč**				
		DPH - základní	**%**	**21,00**			
		DPH - snížené	**%**	**15,00**			
		celkem s DPH	**Kč**				***0,00***
číslo	***SO / Tř.***	***popis pracovní operace (název rozpočtové položky)***	***mj***	***výměra***	***j cena***	***celkem***	
1		**stavební práce**					
2		***komunikace***					
3	572 212 001,00	spojovací postřik z modifikovaného asfaltu do 0,5 kg / m2	M2	3 000,00			
4	574 132 101,00	oprava ploch chodníku ACO 8 tl 50 mm	M2	2 900,00			
5	574 132 121,00	oprava ploch komunikace ACP 16+ 50 mm	M2	100,00			
6		***ostatní konstrukce a práce***					
7	942 156 211,00	výšková úprava poklopu - voda, plyn	ks	6,00			
8	942 156 251,00	výšková úprava poklopu - kanalizace	ks	2,00			
9	978 342 116,00	přesun hmot	t	375,80			
10		***ostatní náklady stavby***					
11	X1	zkoušky laboratorní	kpl	1,00			
12	X2	přesun kapactit na stavbu a zpět - nájezd soupravy	kpl	5,00			
13	X3	dočasné dopravní opatření DIO - DIR včetně projednání	kpl	1,00			
13							

Snížené DPH

Digitálně podepsal Jan Poupě
DN: C=CZ, CN=Jan Poupě,
O=HORTUS správa
zeleně s.r.o.,
serialNumber=ICA - 10319495
Důvod: Potvrzuji správnost
a úplnost tohoto dokumentu
Umístění: Praha 9
Kontakt: poupej@praha9.cz
Datum: 18.08.2014 13:22:19